



Ministero

MIBACT-SR-LAZ  
UFFCONT  
0004685 18/05/2017  
CI. 40.01.07/2

*dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL LAZIO

VIA DI S. MICHELE, 22 - 00153 ROMA

## DETERMINA A CONTRARRE

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010 n. 207 per quanto non in contrasto con la legge;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, contenente “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”

VISTO il D.M. 171/29.08.2014: Regolamento Ministero Beni e attività culturali e turismo

VISTO il Programma Triennale 2016-2018 ai sensi dall'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO l'art. 36, co 2, lett. b) del Decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, si approvano i lavori di “Interventi di parziale riqualificazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche per la copertura dell'edificio principale del Museo”

CONSIDERATA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

### PREMESSO CHE

- questo Ministero ha incluso la Fondazione Maxxi – Museo delle Arti del XXI sec. fra gli edifici su cui intervenire all'interno del Programma Triennale 2016-2018 ai sensi dall'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- con nota prot in data 25/03/2016 prot. 3587 l'Arch. Francesca Romana Liguori è stata nominata Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90;

- con nota prot. 695 in data 15 aprile 2017, l'Ufficio tecnico della Fondazione ha messo in rilievo la necessità di procedere con sollecitudine all'Intervento di parziale riqualificazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche per la copertura dell'edificio principale del Museo, in ragione del periodico ripetersi di infiltrazioni di acque meteoriche di notevole rilevanza, in particolare nel periodo estivo;

- eventi di tale natura si sono effettivamente verificati il 15 agosto 2015 e l'11 settembre 2016, provocando la tracimazione dell'acqua piovana nella Galleria 5, dovuta all'insufficiente drenaggio dei pluviali, parzialmente ostruiti da guano e piume di con conseguenti vistose infiltrazioni nella galleria 5, nella galleria 4 e nella hall;

- il Provveditorato alle OOPP dell'Abruzzo, Lazio e Sardegna si era inizialmente proposto per la progettazione e realizzazione di tali opere e, in ragione della mancanza di fondi, aveva poi dovuto rinunciare all'incarico;

- con nota prot. 2.516 in data 28 dicembre 2016, la Fondazione Maxxi ha comunicato l'esito dei contatti avuti con il Provveditorato, rappresentando l'improrogabilità di intervenire sul sistema di smaltimento delle acque piovane e chiedendo l'inserimento dell'intervento in oggetto all'interno del Q.E di *Manutenzione delle finiture e adeguamenti normativi*;

- con nota prot. 12.584 in data 30/12/2016 il Segretariato Mibact Lazio ha comunicato alla Fondazione Maxxi, di aver preso atto dell'urgenza a procedere;

- con lettera d'incarico n. 390 del 13/01/2017 la Fondazione Maxxi ha affidato all'Arch. Pier Luigi Panci la progettazione specialistica e l'assistenza alla Direzione dei Lavori per gli interventi in argomento;

- in data 27 marzo 2017 l'Arch. Panci ha presentato gli elaborati prodotti al Responsabile del Progetto della Fondazione Maxxi, Arch. Margherita Guccione, che lo ha acquisito verificandone la completezza, con Verbale di Verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 50/2016, prot. 657 del 04/04/2017;

con nota 658 del 04/04/2017 tale Verbale di Verifica è stato trasmesso a questo Segretariato Regionale unitamente alla lettera d'incarico e alla dichiarazione rilasciata dal Professionista, relativa alle norme legislative e tecniche rispettate, al fine della sua validazione da parte del RUP;

il RUP Arch. Francesca Romana Liguori ha validato il progetto in data 06 aprile 2017

VISTO quanto esposto in premessa

CONSIDERATA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

CAPITOLO Programma Triennale 2016-2018 ai sensi dall'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

PREVISIONE DI SPESA 110.700,00 N. intervento 1

IMPORTO **€. 89.225,10** più IVA al 22 % e somme a disposizione per **€ 21.444,02**

PROGETTO N 185 DEL 16/05/2017

CATEGORIA DEI LAVORI: OG1

Considerato l'importo pari a **€. 89.225,10** e la redazione di un progetto esecutivo, si determina di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 95 co 4 del D. Lgs 50/2016.

Si rappresenta che i lavori ricadono tra quelli previsti tra le misure di sicurezza di cui al D Lgs 81/2008

**IL SEGRETARIO REGIONALE**

Dott. Leonardo Nardella

